



Zmluva o dielo č. 1/2010
evidenčné číslo zhotoviteľa D 468/A7

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre
realizáciu stavby (RP) a výkon občasného autorského dozoru na stavbu:

„Blatné Remety - infraštruktúra“

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Tel.:
e-mail:

Obec Blatné Remety
Obecný úrad Blatné Remety 26
072 44 Blatné Remety
Mgr. Václav Lachyta, starosta obce

Mgr. Václav Lachyta, starosta obce

Dexia - Michalovce
4246638010/5600
00325058
056/ 6597235, 0907 970633
bremety@gmail.com

1.2 ZHOTOVITEĽ:
(obchodné meno a adresa)

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:
projektu

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
DIČ DPH:
Telefón/fax:
e-mail:

Terraprojekt a.s.
Podunajská 24
821 06 Bratislava 214
Ing. Pavol Kusý, CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

Ing. Pavol Kusý, CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Ing. arch. Ľubomír Lapšanský, vedúci

Tatrabanka Bratislava a.s.
2620021928/1100
31398570
2020330587
SK2020330587
02/45523772-5, / 02/ 45523103
info@terraprojekt.sk,



Zapísaný:

Oddiel:

lapsansky@terraprojekt.sk,
pokrivcak@terraprojekt.sk

V Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I.
Sa, Vložka č.877/B

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že vypracuje a dodá realizačný projekt a bude vykonávať občasný autorský dozor na stavbu:

„Blatné Remety - infraštruktúra“

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá:

- 2.1.1 Dokumentáciu pre realizáciu stavby – realizačný projekt.
- 2.1.2 Vykona počas realizácie stavby občasný autorský dozor ukončený záverečnou správou.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Jednotlivé časti predmetu zmluvy budú spracované v nasledovnom rozsahu a obsahu:

3.1.1 Dokumentácia pre realizáciu stavby - realizačný projekt (RP):

- Sprievodná správa,
- Koordinačné situácia,
- Dokumentácia – SO 101 Vodojem vežový,
- Dokumentácia – SO 102 Oplotenie vodojemu,
- Dokumentácia – SO 103 Prístupová cesta k vodojemu,
- Dokumentácia – SO 111 Prívodný rad vodojemu,
- Dokumentácia – SO 123 Zásobovacia sieť DN 100,
- Dokumentácia – SO 403 Elektrická prípojka k vodojemu,
- Výkazy výmer a ocenený výkaz výmer.

Obsah sprievodnej správy a dokumentácií stavebných objektov a prevádzkových súborov bude v rozsahu prílohy č. 4 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti –UNIKA (ďalej len SADZOBNÍK).

Výkazy výmer budú spracované podľa programu CENEKON a ocenené cenami CENEKON v cenovej úrovni 2009.

3.1.2 Občasný autorský dozor bude vykonávaný v rozsahu prílohy č. 5 SADZOBNÍKA.



3.2 Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny, budú nasledovné:

- 3.2.1 RP 6 x paré v papierovej forme a 1 x v digitálnej forme vo formáte xls., doc. a pdf.
- 3.2.2 Občasný autorský dozor bude ukončený záverečnou správou v troch vyhotoveniach.

Čl. 4 Termín plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- 4.1.1 RP od podpísania ZoD do **60 kalendárnych dní**.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade potreby doplnenia žiadosti o dotáciu z fondov EÚ, dodať realizačný projekt, alebo jeho časti aj v termínoch požadovaných objednávateľom.
- 4.1.2 Občasný AD počas celej realizácie stavby.

4.2 Predmet plnenia tejto zmluvy bude splnený riadnym vypracovaním RP podľa dohodnutého rozsahu, zapracovaním prípadných pripomienok objednávateľa do RP a jeho odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzдание výsledkov práce osobne s potvrdením o prevzatí, alebo doručením poštou, kuriérom a pod.

Čl. 5 Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku 2 v rozsahu a obsahu podľa článku 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z.

5.2 Cena za jednotlivé časti dokumentácie predmetu plnenia predstavuje:

	Bez DPH	DPH 19%	spolu s DPH
Cena za RP + Cena za AD	23 098 EUR	4 388,62 EUR	27 486,62 EUR
Cena celkom	23 098 EUR	4 388,62 EUR	27 486,62 EUR

Slovom : dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiatšesť eur, 62 centov

5.3 Úhrada za vykonané a dodané práce podľa ods. 4.1 bude zo strany objednávateľa – Obec Blatné Remety až po pridelení finančných prostriedkov z Európskej Únie. Zhotoviteľ sa týmto zmluvne zaväzuje, že za obdobie od dodania prác po finančné vysporiadanie po obdržaní finančného príspevku z EÚ, neuplatní voči objednávateľovi obci Blatné Remety žiaden sankčný postih, žiadne penále.



Čl. 6 Záručná doba a zodpovednosť za chyby

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej dokumentácie podľa § 45 a 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, bez chýb a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Pre prípad preukázateľnej chyby projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa vykonať bezplatné odstránenie chyby. V prípade oprávneného uplatnenia reklamácie objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje prípadné chyby projektu odstrániť bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa proti zhotoviteľovi na náhradu škody.
- 6.3 Záručná doba na projektovú dokumentáciu je ohraničená odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie v čase realizácie stavby a končí po piatich rokoch.

Čl. 7 Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania RP poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.
- 7.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

Čl. 8 Ostatné ustanovenia

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou dodatkov v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa tejto zmluvy, všeobecné záväzné predpisy a technické normy a predpisy.




Čl. 9
Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ je viazaný touto zmluvou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 9.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomne riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len pomocou písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení jedno dostane zhotoviteľ a jedno objednávateľ.
- 9.7 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že budú dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy počas jej platnosti a že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali a že ju uzatvárajú podľa ich pravej a slobodnej vôle a nie z donútenia alebo v tiesni za nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

v Bratislave dňa: 25.8.2010

v Blatných Remetách dňa: 17.08.2010


Ing. Pavol Kusý, CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ
spoločnosti Terraprojekt a.s.

Mgr. Václav Lachyta
starosta obce

Zhotoviteľ:


Terraprojekt a.s.
Prásová 28
821 02 Bratislava

Objednávateľ:

